Cbiectivul: Scoala Liviu lonete - Lungesti

PROIECTANT: S.C. TEHNIC ARHI S.R.L. - Dragasani

5 Devizul general
privind cheltuielile necesare realizarii:
Scoala Liviu lonete - Lungesti
In mii Lei / mii Euro la cursul 4.4826 Lei/Euro din data 2016-02-12 Conform H.G. nr.28 din 2008
Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea sii amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00
1.2 lAmenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 IAmenajari pentru protectia mediului si aducerea la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
starea initiala
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie 18,50 413 3,70 22,20 4,95
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 Asistenta tehnica 4,50 1,00 0,90 5,40 1,20
TOTAL CAPITOLUL 3 23,00 5,13 4,60 27,60 6,16
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 426,40 95,12 85,28 511,68 114,15
4.1.1 Amenajare gradinita+scoala cu clasele |-V Liviu 426,40 95,12 85,28 511,68 114,15
lonete
4.1.1.1 Lucrari de desfaceri 1,94 0,43 0,39 2,33 0,52
4.1.1.2 Lucrari de constructii - Rezistenta 47,42 10,58 9,48 56,90 12,69
4.1.1.3 Lucrari de constructii - Arhitectura 267,93 59,77 53,59 321,52 71,73
4.1.14 Lucrari de constructii - Instalatii sanitare 7,70 1,72 1,54 9,24 2,06
4.1.1.5 Lucrari de constructii - Instalatie termica 75,84 16,92 15,17 91,01 20,30
4.1.1.6 Lucrari de constructii - instalatii electrice 10,66 2,38 2.13 12,79 2,85
4.1.1.7 Alimentare cu apa si canalizare 14,91 3,33 2,98 17,89 3,99
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu 18,75 4,18 3,75 22,49 5,02
montaj
4.3.6 Deviz: Lucrari de constructii - Instalatii sanitare 2,62 0,58 0,52 3,14 0,70
4.3.7 Deviz: Lucrari de constructii - Instalatie termica 16,13 3,60 3,23 19,35 4,32
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 445,15 99,31 89,03 534,18 119,17
CAPITOLUL 6
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale 8,00 1,78 1,60 9,60 2,14
52.2 Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 468,15 104,44 93,63 561,78 125,32
din care C+M: 426,40 95,12 85,28 511,68 114,15
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI LUNGESTI
Proiectant: S.C TEHNIC ARHI S.R.L.
Raport generat cu programul WinDocDeviz; creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076
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